

別紙様式1

平成28年度 発注予定工事一覧

平成28年 6月23日

- 1 この一覧は、設計金額が250万円を超える建設工事の中から平成28年 4月 1日時点において、小竹町で発注が見込まれるものを平成28年 6月23日変更記載したものです。
- 2 記載内容についてはあくまでも見通しであり、実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの一覧と異なる場合があります。
- 3 各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。
- 4 次回の公表は平成28年10月 1日を目途に行いますが、それまでの間に見通しについて大幅な変更・追加があったときは修正を行います。
- 5 緊急を要する場合など、この一覧に記載されていない工事が発注されることがあります。

小 竹 町

別紙様式 1

平成 2 8 年度 発注予定工事一覧

小 竹 町

工 事 名	工事場所	工 期	工事の種別	工 事 概 要	入札・契約方法	入札予定時期
小竹中学校柔剣道場吊天井改修工事	大字御徳	約 3 ヶ月	建 築	改 修	指名競争入札	第 1 四半期
勝野地区污水管渠築造工事(3工区)	大字勝野	約 3 ヶ月	下水道工事	開削工	指名競争入札	第 1 四半期
南良津排水機場除塵機操作盤取替工事	大字南良津	約 3 ヶ月	機械設備	除塵機操作盤	随意契約	第 1 四半期
小竹町納骨堂改修工事	大字勝野	約 2 ヶ月	建 築	屋根、外部補修	指名競争入札	第 1 四半期
沓抜団地法面補強工事	大字勝野	約 6 ヶ月	土 木	補 強	指名競争入札	第 2 四半期
御徳 2 地区浸水対策関連配水給水管移設工事	大字御徳	約 6 ヶ月	水 道	移 設	指名競争入札	第 2 四半期

七福地区污水管渠築造関連配水給水管移設工事	大字勝野	約 3 ヶ月	水 道	移 設	指名競争入札	第 2 四半期
勝野 1 地区污水管渠築造工事(2 工区)	大字勝野	約 7 ヶ月	下水道工事	推進工、開削工	指名競争入札	第 2 四半期
七福地区污水管渠築造工事	大字勝野	約 7 ヶ月	下水道工事	開削工	指名競争入札	第 2 四半期
勝野 2 地区污水管渠築造工事	大字勝野	約 7 ヶ月	下水道工事	推進工	指名競争入札	第 2 四半期
峰畑地区污水管渠築造工事	大字勝野	約 7 ヶ月	下水道工事	開削工	指名競争入札	第 2 四半期
御徳 2 地区浸水対策工事	大字御徳	約 6 ヶ月	土 木	水路改修	指名競争入札	第 2 四半期
中島・芦北幹線道路改良工事	大字勝野	約 6 ヶ月	土 木	道路改良	指名競争入札	第 2 四半期
御徳・穎田線道路改良工事(1 工区)	大字御徳	約 3 ヶ月	土 木	道路改良	指名競争入札	第 2 四半期
小竹町町営住宅解体撤去工事	大字勝野	約 1 ヶ月	建 築	解体撤去	指名競争入札	第 3 四半期
小竹町米麦共同乾燥調製施設機械設備改修工事	大字新山崎	約 4 ヶ月	機械設備	穀物乾燥機 5 基	指名競争入札	第 3 四半期

浄光1号線污水管渠築造関連配水給水管移設工事	大字勝野	約3ヶ月	水道	移設	指名競争入札	第3四半期
勝野1地区污水管渠築造工事(1工区)	大字勝野	約3ヶ月	下水道工事	推進工、開削工	指名競争入札	第3四半期
橋梁改修工事	町内一円	約4ヶ月	土木	橋梁改修	指名競争入札	第3四半期
南良津・勝野幹線道路舗装工事	大字勝野	約3ヶ月	舗装	舗装改修	指名競争入札	第3四半期
浄光1号線道路改良工事	大字勝野	約5ヶ月	土木	道路改良	指名競争入札	第3四半期
御徳・穎田線道路改良工事(2工区)	大字御徳	約3ヶ月	土木	道路改良	指名競争入札	第3四半期
蛇牟田川改修工事(1工区)	大字勝野	約6ヶ月	土木	河川改修	指名競争入札	第2四半期
蛇牟田川改修工事(2工区)	大字勝野	約6ヶ月	土木	河川改修	指名競争入札	第2四半期